

Energetikus költségei a “[GINOP-4.1.4-19](#) *Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása*” című pályázat energetikai dokumentációjának elkészítéséhez¹

	I. Részlet Helyszíni felmérés	II. Részlet Energetikai dokumentáció	III. Részlet ZÁRÓ tanúsítás
Alapdíj	40 000 Ft	150 000 Ft	
	Szorók²		
	Szoró I. - Tervek		
Komplett tervdokumentáció áll rendelkezésre (Alaprajzok minden színtről, metszetek, műszaki leírás stb.)	1	1	I. + II. Részlet díjának 40%-a
Csak alaprajz áll rendelkezésre	1.05	1.2	
Nem áll rendelkezésre	1.25	1.25	
	Szoró II. - Komplexitás		
Csak napelem	0.4	0.4	
1 db beruházási elem (nem napelem)	1	1	
2 db beruházási elem	1	1.15	
3+ db beruházási elem	1	1.25	
	Szoró III. - Épület alapterület		
500 m2 alatt	1	1	
500 - 2000 m2t	1.3	1.3	
2000 m2 felett	1.6	1.6	
+ Kiszállási díj	60 Ft / futott km	-	

¹ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a hatályos általános forgalmi adó mértékét.

² Az alapdíjon felül három tényező befolyásolja a díjszabást. Ezeket Szorzó I., Szorzó II. és Szorzó III. nevekkel láttuk el. Teljes díj = Energetikai dokumentáció (Alapdíj x Szorzó I. x Szorzó II. x Szorzó III.) + Helyszíni felmérés (Alapdíj x Szorzó I. x Szorzó II. x Szorzó III. + Kiszállási díj) x 1,4 [Záró tanúsítás]

Fizetési ütemezés

I. Részlet

A helyszíni felmérés napján

II. Részlet

A pályázat benyújtásához szükséges összes energetikai dokumentáció elkészültekor

III. Részlet

A kivitelezés befejezése után, a pályázat lezárásához szükséges ZÁRÓ tanúsítvány kézhezvételekor

Számlázás

Átutalásos elektronikus számlát állítunk ki a fizetési ütemezésben ismertetett munkafolyamatok lezárásakor, 8 napos fizetési határidővel.